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Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídek – Návrh smlouvy o dílo

Smlouva o dílo
č. smlouvy objednatele: 
Smluvní strany




Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449
se sídlem: 

Mozartova 449, Pardubice, 530 09
zastoupený: 

Mgr. Markem Výborným, ředitelem školy
IČ: 


48161063
(dále jen „objednatel")

a

Společnost



se sídlem:



zastoupená:



IČ: 




DIČ:




zapsaná v OR vedeném Krajským soudem 

bankovní spojení: 


číslo účtu: 



(dále jen „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „smlouva“)
Článek 1

Zmocněné osoby

1.1 Objednatel dále zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech:

· smluvních: Mgr. Marek Výborný, ředitel školy
· technických: Libor Matoušek, Mgr. Marek Výborný

· příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku

1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:

a) ve věcech smluvních:


b) ve věcech technických:


c) zástupci zhotovitele na stavbě:

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

2.1 Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ...................... vybraná rozhodnutím objednatele ze dne ..........................jako nejvhodnější. 
2.2 Projektovým podkladem pro uzavření této smlouvy je:

2.2.1 projektová dokumentace včetně příloh uvedených ve výzvě výběrového řízení.
2.3 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1.
Projektová dokumentace díla (dále jen „PD“),
Příloha č. 2.
Výkaz výměr (oceněný soupis stavebních prací)

Článek 3

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést  pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy řádně, v dohodnutém čase a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, dle podmínek této smlouvy, včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelem objednaných změn, zaplatit, a to za podmínek a v lhůtách touto smlouvou sjednaných.
Článek 4

Předmět a rozsah díla

4.1. Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby 


CPV kód: 


45214200-2 -Stavební úpravy školních budov


Název stavby:


„Stavební úpravy pro modernizaci učeben a laboratoří 





Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449“

Předmět díla je vymezen technickými a kvalitativními podmínkami, uvedenými v PD.
4.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla použije materiál výhradně specifikovaný v PD, oceněném soupisu stavebních prací v požadovaných standardech. Jakákoliv změna podléhá schválení objednatelem.

4.2. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy:

a) Překontroloval předanou PD a smluvní dokumentaci dle čl. 2.3. a prohlašuje, že nebude uplatňovat žádné náklady, vyplývající z titulu případných rozdílů zadávací dokumentace a skutečným stavem, s výjimkou změn, které budou objednatelem písemně požadovány.
b) Prověřil předloženou dokumentaci a veškeré sporné body vyřešil v rámci zadávacího řízení před podáním nabídky.

c) Prověřil místní podmínky na staveništi k zajištění stavby a plnění podmínek BOZP.
d) Všechny technické, dodací podmínky, jakož i podmínky k dodržení BOZP, ocenil a zahrnul v nabídkovém rozpočtu.

Článek 5

Doba plnění

5.1 Objednatel prohlašuje, že staveniště je ke dni předání prosté všech právních bránících zahájení stavby podle této smlouvy.
5.2 Termíny plnění díla je dohodnuta následovně:

a)  učebna chemie

Předání staveniště do 7 dnů od podpisu smlouvy, zahájení stavebních prací do 3 dnů od předání staveniště, ukončení stavebních prací a předání staveniště zadavateli do 14 dnů od zahájení stavebních prací.

b)  učebna biologie

Termín zahájení stavebních prací od:


01. 07. 2014
Lhůta pro dokončení stavebních prací do:

15. 07. 2014

c)  učebna fyziky

Termín zahájení stavebních prací od:


01. 07. 2014
Lhůta pro dokončení stavebních prací do:

15. 07. 2014

d)  laboratoř biologie

Termín zahájení stavebních prací od:


01. 07. 2014
Lhůta pro dokončení stavebních prací do:

15. 07. 2014

e)  laboratoř chemie

Předání staveniště do 7 dnů od podpisu smlouvy, zahájení stavebních prací do 3 dnů od předání staveniště, ukončení stavebních prací a předání staveniště zadavateli do 14 dnů od zahájení stavebních prací.

5.3 Dobou dokončení díla a předání díla se rozumí dokončení veškerých stavebních prací a dodávek, předání a převzetí stavby včetně kompletačních činností a účasti zhotovitele na závěrečné kontrolní prohlídce stavby k vydání kolaudačního souhlasu pro užívání stavby, případně ke zkušebnímu provozu stavby.

5.4 V případě, že z důvodu na straně objednatele nebude možné dodržet dobu zahájení realizace, bude dodatkem ke smlouvě upravena doba plnění zhotovitele a to tak, že se upraví doba dokončení díla o prodlení způsobené prodlením na straně objednatele, pokud se strany nedohodnu jinak. Zhotovitelem navržené lhůty plnění dle čl. 5, bodu 5.2 zůstávají v platnosti.
5.5 Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí.
5.6 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami k realizaci předmětu smlouvy. 

5.7 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla o více než 30 dnů. 
Článek 6

Cena díla

6.1 Celková výše sjednané ceny za provedení díla dle Čl. 4 této smlouvy je dohodnuta takto: 
Cena celkem bez DPH: 
……………
Kč
DPH



……………
Kč 
Cena celkem s DPH

……………
Kč
6.2 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

6.3 V nabídkové ceně díla jsou obsaženy veškeré náklady na zařízení staveniště a zajištění BOZP na staveništi, které nejsou trvalou součástí stavebního díla, ale umožňují realizaci zhotovovacích prací předmětného díla. Minimální požadované standardy jsou definovány zák.262/2006, zák. 309/2006Sb., NV 591/2006Sb, NV 362/2005Sb, předpisy souvisejícími a Plánem BOZP. Jedná se o individuální náklady na umístění stavby, zařízení a vybavení staveniště, zřízení a zpevnění pomocných ploch, řízení dopravy, organizaci a zajištění bezpečnosti na pracovištích, přístupových komunikací a jiné požadavky dle platných předpisů.
6.4 V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu plnění (tzv. vícepráce), budou tyto vícepráce oceněny dle jednotkových cen dle nabídkového rozpočtu. Pokud budou vícepráce obsahovat nové položky, bude jejich cena stanovena ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen URS Praha a.s. nebo RTS a.s. Po odsouhlasení oběma smluvními stranami budou tyto vícepráce zahrnuty do písemného dodatku smlouvy o dílo. 
6.5 Cena za změny díla vyžádané dodatečně veřejnoprávními orgány v průběhu výstavby není zahrnuta v ceně díla dle bodu 6.1 tohoto článku za podmínky, že požadavky veřejnoprávních orgánů nevznikly z důvodu na straně zhotovitele.

6.6 Zhotovitel zajistí a splní v rámci sjednané ceny veškeré podmínky uvedené ve stavebním povolení, které bylo k dispozici ke dni podpisu této smlouvy, včetně úhrady poplatků souvisejících s prováděním stavebních prací.
Článek 7

Platební podmínky 
7.1 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

7.2 Fakturace bude probíhat na 2 části – 1. etapa po dokončení díla v části a) a e) a předání objednateli a 2. etapa po dokončení díla v částech b),c) a d) a předání objednateli. Faktury - daňový doklad musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny faktury neobsahující protokol a soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele (dále jen „TDI“) a zástupcem objednatele. Faktury – daňové doklady budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:
a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,

b) IČ a DIČ zhotovitele a objednatele,

c) číslo konečné faktury,

d) číslo smlouvy,

e) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,

f) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu

g) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a celkovou částku,
h) soupis provedených prací, vycházející z položkového rozpočtu, potvrzený TDI objednatele,
i) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,

j) razítko a podpis oprávněné osoby,

k) razítko a podpis TDI objednatele na soupisu provedených prací,
l) konstantní a variabilní symbol,

m) protokol o odevzdání a převzetí díla.
n) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury.

7.3 Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu na základě předávacího protokolu, kterým bude předávat objednateli dílo bez vad a nedodělků.
7.4.
Zádržné ve výši 10% z konečné fakturace se nesjednává.

7.5.
Plnění záručních podmínek - zajištění bankovní zárukou se nesjednává.
Článek 8
Pojištění zhotovitele
8.1.  Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli pojistnou smlouvu zhotovitele, dle které je zhotovitel pojištěn v minimální výši 2 mil. Kč na škody, které by způsobil objednateli při realizaci díla. Účinnost této pojistné smlouvy je povinen zhotovitel udržovat po celou dobu plnění, tj. až do doby předání a převzetí díla. 
Článek 9
Odpovědnost za vady díla 

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v  technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba). 
9.2. U případných technických zařízení a výrobků se záručními listy je záruka i záruční lhůta totožná se zárukou poskytovanou výrobcem či prodejcem, minimálně však 24 měsíců. Zhotovitel předloží seznam výrobků s vyznačenou záruční lhůtou.
Článek 10
Smluvní pokuty

10.1.

Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v článku 4. po uplynutí doby plnění dokončení díla uvedeném v článku 5., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý započatý den prodlení.
10.2.
Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
10.3 Smluvní strany nesjednávají smluvní pokutu v případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve sjednaném termínu. Dodatkem ke smlouvě budou upraveny dílčí respektive konečné termíny dokončení stavby a to shodnou lhůtu, po kterou byl objednatel v prodlení.

Článek 11
Další ujednání

11.1. 
Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.
11.3
Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
11.4
Smluvní strany se tímto dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez sankcí, v případě vyšší moci, respektive nezajištění financování stavby z veřejných rozpočtů, nejpozději však při předání staveniště.

Článek 12
Závěrečná ustanovení
12.1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. 
12.2. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení smlouvy o díle, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.
12.3. Změny, či doplnění této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou stran písemně a formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Jiná ujednání jsou neplatná. Opravy textu platí jen, byly-li parafovány oběma smluvními stranami.
12.4. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 
12.5. Pokud některá ustanovení této smlouvy budou neplatná, ostatní části smlouvy zůstávají v platnosti mezi stranami a neplatné ustanovení se nahradí dohodou stran novým ustanovením formou dodatku smlouvy.
12.6. Zhotovitel musí umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním veřejné zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

12.7. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
12.8. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
12.9. Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 46d zákona o veřejných zakázkách nesmí u téže stavby provádět technický dozor dodavatel, ani osoba s ním propojená.

12.10. Všechny spory mezi stranami, pokud se je nepodaří přednostně vyřešit jednáním stran, budou rozhodovat příslušné soudy České republiky. 

12.11. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Pardubicích dne ….….…………


V XXXX dne XXXX
Za objednatele:





Za zhotovitele:

……………………………………..…………

…………………………………..…………

Mgr. Marek Výborný




XXXX
      ředitel školy
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