



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídek – Návrh smlouvy o dílo

### Smlouva o dílo č. smlouvy objednatele:

#### Smluvní strany

se sídlem: **Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449**  
zastoupený: Mozartova 449, Pardubice, 530 09  
IČ: Mgr. Markem Výborným, ředitelem školy  
48161063  
(dále jen „objednatel“)

a

**Společnost** **L-B stavební s.r.o.**  
se sídlem: Na Rozhledně 766, 537 01 Chrudim  
zastoupená: ing. Jiřím Bakešem, jednatelem společnosti  
IČ: 27476570  
DIČ: CZ 27476570  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21221  
bankovní spojení: Česká spořitelna  
číslo účtu: 1210939379/0800  
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a za podmínek dále uvedených tuto

**smlouvu o dílo**  
(dále jen „smlouva“)

#### Článek 1

##### Zmocněné osoby

1.1 Objednatel dále zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech:

- smluvních: Mgr. Marek Výborný, ředitel školy
- technických: Libor Matoušek, Mgr. Marek Výborný
- příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku

1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:

- a) ve věcech smluvních: ing. Jiří Bakeš
- b) ve věcech technických: ing. Jiří Bakeš, Tomáš Liška
- c) zástupci zhotovitele na stavbě: Tomáš Liška



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídek – Návrh smlouvy o dílo

### Článek 2

#### Podklady pro uzavření smlouvy

2.1 Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29.4.2014. vybraná rozhodnutím objednatele ze dne .....~~29.4.2014~~.....jako nejvhodnější.

2.2 Projektovým podkladem pro uzavření této smlouvy je:

2.2.1 projektová dokumentace včetně příloh uvedených ve výzvě výběrového řízení.

2.3 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1. Projektová dokumentace díla (dále jen „PD“),
- Příloha č. 2. Výkaz výměr (oceněný soupis stavebních prací)

### Článek 3

#### Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy řádně, v dohodnutém čase a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, dle podmínek této smlouvy, včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelem objednaných změn, zaplatit, a to za podmínek a v lhůtách touto smlouvou sjednaných.

### Článek 4

#### Předmět a rozsah díla

4.1. Předmětem veřejné zakázky je **zhotovení stavby**

CPV kód: 45214200-2 -Stavební úpravy školních budov

Název stavby: „Stavební úpravy pro modernizaci učeben a laboratoří  
Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449“

Předmět díla je vymezen technickými a kvalitativními podmínkami, uvedenými v PD.

4.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla použije materiál výhradně specifikovaný v PD, oceněném soupisu stavebních prací v požadovaných standardech. Jakákoliv změna podléhá schválení objednatelem.

4.2. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy:

- a) Překontroloval předanou PD a smluvní dokumentaci dle čl. 2.3. a prohlašuje, že nebude uplatňovat žádné náklady, vyplývající z titulu případných rozdílů zadávací dokumentace a skutečným stavem, s výjimkou změn, které budou objednatelem písemně požadovány.
- b) Prověřil předloženou dokumentaci a veškeré sporné body vyřešil v rámci zadávacího řízení před podáním nabídky.
- c) Prověřil místní podmínky na staveništi k zajištění stavby a plnění podmínek BOZP.



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídek – Návrh smlouvy o dílo

- d) Všechny technické, dodací podmínky, jakož i podmínky k dodržení BOZP, ocenil a zahrnul v nabídkovém rozpočtu.

### Článek 5 Doba plnění

5.1 Objednatel prohlašuje, že staveniště je ke dni předání prostě všech právních bránících zahájení stavby podle této smlouvy.

5.2 Termíny plnění díla je dohodnuta následovně:

a) učebna chemie

Předání staveniště do 7 dnů od podpisu smlouvy, zahájení stavebních prací do 3 dnů od předání staveniště, ukončení stavebních prací a předání staveniště zadavateli do 14 dnů od zahájení stavebních prací.

b) učebna biologie

Termín zahájení stavebních prací od: **01. 07. 2014**

Lhůta pro dokončení stavebních prací do: **15. 07. 2014**

c) učebna fyziky

Termín zahájení stavebních prací od: **01. 07. 2014**

Lhůta pro dokončení stavebních prací do: **15. 07. 2014**

d) laboratoř biologie

Termín zahájení stavebních prací od: **01. 07. 2014**

Lhůta pro dokončení stavebních prací do: **15. 07. 2014**

e) laboratoř chemie

Předání staveniště do 7 dnů od podpisu smlouvy, zahájení stavebních prací do 3 dnů od předání staveniště, ukončení stavebních prací a předání staveniště zadavateli do 14 dnů od zahájení stavebních prací.

5.3 Dobou dokončení díla a předání díla se rozumí dokončení veškerých stavebních prací a dodávek, předání a převzetí stavby včetně kompletačních činností a účasti zhotovitele na závěrečné kontrolní prohlídce stavby k vydání kolaudačního souhlasu pro užívání stavby, případně ke zkušebnímu provozu stavby.

5.4 V případě, že z důvodu na straně objednatele nebude možné dodržet dobu zahájení realizace, bude dodatkem ke smlouvě upravena doba plnění zhotovitele a to tak, že se upraví doba dokončení díla o prodlení způsobené prodlením na straně objednatele, pokud se strany nedohodnu jinak. Zhotovitelem navržené lhůty plnění dle čl. 5, bodu 5.2 zůstávají v platnosti.

5.5 Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí.

5.6 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami k realizaci předmětu smlouvy.