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ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB



Předmětem projektu jsou rekonstrukce ústředního vytápění pro akci RESPIRIUM NA GYMNÁZIU 
Projekt řeší rekonstrukci stávajících rozvodů ústředního vytápění v prostorách respiria.  Podkladem pro zpracování projektu byl stavební výkres domu 1:50, součinitele prostupu tepla jednotlivých stavebních prvků.
1. Způsob napojení na vlastní zdroj 

Zdrojem pro vytápění je stávající výměníková stanice, instalovaní v prostorách školy. Dodavatelem tepla je EOP Opatovice. 
Vlastní stávající otopná soustava v  prostorách je řešena článkovými otopnými tělesy KALOR. Na otopných tělesech jsou osazeny termostatické ventily. 
2. Systém regulačního zařízení 

Regulace vytápění využívá regulačního systému centrální výměníkové stanice – ekvitermní regulace.
 Na otopných tělesech jsou instalovány termostatické vetily. 
3. Zdůvodnění systému vytápění 

Návrh rekonstrukce stávajícího rozvodu ústředního vytápění, vychází z požadavku investora.
Stávající systém ústředního vytápění bude zachován. Dojde k přeložení části rozvodu ústředního vytápění. Všechny stávající otopná tělesa budou zrepasována a natřena, stávající rozvody budou natřeny. 

4. Stavebně technické řešení:

Účel stavby

Pro rekonstrukci stávajících rozvodů ústředního vytápění rozhodl investor zachování stávajících otopných těles
Stávající stav a požadavky
Jedná se o rekonstrukci stávajících rozvodů ústředního vytápění .

Investor požaduje zachování stávajících rozvodů a stávajících otopných těles. Požadavky na systém a parametry vytápění jednotlivých místností předal investor před zahájením projektových prací.

Podklady
V rámci přípravy projektových prací byla provedena konzultace se zástupcem investora, kde byly předány provozní požadavky.

Použité podklady :

· výkresy stavebního řešení objektu;
· skladby konstrukcí pro výpočet tepelných ztrát; 

· ostatní požadavky předal investor (zástupce) ústně.
     Investor provedl předběžný výběr navržené technologie. 
Další podmínky předané investorem v rámci konzultací před zpracováním PD :

· vnitřní teploty v místnostech dle ČSN 73 0540 a ČSN 06 0210;
· venkovní výpočtová teplota -12°C pro oblast Pardubice;
· samostatně stojící budova;
· tepelné charakteristiky konstrukcí dle ČSN 73 0540-2. 

Navržené řešení
Část stávajících rozvodů ústředního vytápění bude přeložena. Stávající otopná tělesa článková budou demontována, opískována, přetěsněna, natřena a namontována. Veškeré armatury budou zachovány. 
Potrubí a armatury:

Přeložky - rozvod potrubí bude proveden z trubek ocelových. Potrubí bude spádováno. Potrubí bude vedeno nad podlahou od místa napojení k místi přemístění stávajícího tělesa. 
Veškeré potrubí a armatury musí být uzemněny podle ČSN 34 1390 a ČSN 34 1010.
Izolace a nátěry:

Veškeré rozvody v prostoru respiria budou opatřeny novým nátěrem. 
Zkoušky zařízení:

Po dokončení montáže bude potrubí propláchnuto a současně se na nejnižších místech rozvodu (dle dispozice) provede odkalení případných nečistot. Po propláchnutí se dle ČSN 060310 provede zkouška těsnosti a zkouška provozní, která se skládá ze zkoušky dilatační a zkoušky topné.
Zkouška těsnosti:

Otopná soustava bude zkoušena pracovním přetlakem 10,0 bar. Po napuštění celé soustavy a dosažení pracovního přetlaku se prohlédne celé zařízení. Uvedený přetlak se udržuje 6 hodin a potom se provede prohlídka. Zkouška je považována za úspěšnou, neobjeví-li se při prohlídce netěsnosti a nedojde-li k poklesu tlaku v systému.
Dilatační zkouška:

Bude provedena před zazděním drážek, prostupů a před provedením tepelných izolací. Topná voda bude ohřátá na max. provozní teplotu a potom se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Tento postup bude opakován 2x. Zkouška je úspěšná nedošlo-li k netěsnostem soustavy, popř. jiným zjevným závadám.

Topná zkouška:

Může být provedena mimo topné období a bude trvat minimálně 24 hodin. Účelem zkoušky je ověření funkce zařízení, jeho nastavení a seřízení. Při topné zkoušce se kontroluje správná funkce armatur, rovnoměrné ohřívání topných ploch, dosažení parametrů stanovených v projektu a funkce regulačních a měřících a zabezpečovacích zařízení. Součástí zkoušky je také doregulace otopné soustavy a zaškolení obsluhy zařízení. 

Topná zkouška se považuje za úspěšnou, jestliže zařízení splňuje požadavky ČSN 060310, ČSN 060830, výkon otopných ploch odpovídá tepelné pohodě místností a dále pokud je otopná soustava vyregulována a byla vyzkoušena bezvadná funkce všech prvků.

Nároky na provoz a obsluhu

Všechna důležitá nastavení budou provedena dodavatelskou organizací v rámci dodávky a topné zkoušky. Bude provedeno především nastavení regulačních ventilů. Nastavení všech prvků bude optimalizováno na parametry uvedené v protokolech a na výkresech.

Topný systém  po nastavení nevyžaduje trvalou obsluhu zdroje. Po instalaci a provozních zkouškách zajistí dodavatel proškolení obsluhy.

Montáž zařízení:

Montáž zařízení je nutno provádět dle návodu výrobce při dodržování bezpečnostních a požárních předpisů.

Montáž zakončena tlakovou zkouškou v rozsahu ČSN 060310, zaškolení obsluhy, předání technické dokumentace a záručních listů.         

Vlivy výstavby a provozu

Použitá technologie zařízení otopného systému a činnost v rámci přípravy a provádění stavby v rozsahu dle této PD neovlivňují klimatické poměry, ovzduší, povrchové ani podzemní vody. Rovněž vlastní užívání, údržba zařízení a případné havárie nemají negativní vliv na životní prostředí. 
Realizací stavby dle této PD nevzniká žádný odpad, vybouraný materiál bude opětně použit při zazdívání.
5. Montáž zařízení:

Veškeré práce budou prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a normami upravujícími provádění stavebních prací a souvisejícími právními předpisy, tj. zejména platné ČSN, vyhlášky ČÚBO A ČBÚ č. 324/1990 Sb, vyhlášky č. 48/1982 Sb. ČUBP, kterými se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce

Montáž zařízení je nutno provádět dle návodu výrobce při dodržování bezpečnostních a požárních předpisů.

Montáž ústředního výtápění bude zakončena tlakovou zkouškou v rozsahu ČSN 060310, zaškolení obsluhy, předání technické dokumentace a záručních listů.

V době montážních prací  platí pro zaměstnance péče dle nařízení vlády 361/2007 Sb.  Montážní práce budou probíhat v denních dobách od 6h – 18h dle platné pracovní doby zaměstnavatele a při těchto pracích budou dodrženy hygienické limity hluku dle požadavku nařízení vlády 148/2006 Sb. 
6. Provoz zařízení:

Po dokončení stavby a úspěšném ukončení přejímacího řízení bude celá stavba předána k provozování stavebníkovi a ten bude dodavatelem protokolárně zaškolen v obsluze instalovaného zařízení. Poloprovozní zkoušky nejsou předepsány. Před uvedením do trvalého provozu musí být provedeny tlakové zkoušky celé stavby s vyhovujícím výsledkem
